

Znak 16/2022

Radom, dnia 09.06.2022r.

Strona internetowa

PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.

Wszyscy wykonawcy

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji złożonych ofert: o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 5 382 000 euro pn. „Remont nawierzchni placu poprzez wymianę kostki na PSZOK w Radomiu”.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia w zakresie projektu umowy (załącznik nr 10 do SWZ):

I. § 5. pkt. 1 jest:

„Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót.”

Powinno być:

„Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur wystawionych przez wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót.”

II. W § 5. pkt. 2 jest:

„Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.”

Powinno być:

„Należność z tytułu wystawionych faktur będzie płatna przez zamawiającego na podstawie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego prac - 50% na podstawie protokołów odbioru częściowego wykonania prac zgodnego z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w §1 ust. 3 oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego
Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Łukasz Pacyna - Pełnomocnik Zarządu